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QbI.01
x 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,080 0,070 0,100 0,080

QbI.02
x 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010

QbI.03
0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020

QbI.04
0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030

QbI.05
0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070

QbI.06
0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030

QbI.07
0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015

QbI.08
0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015

QbI.09
0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015

QbI.10
0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015

Fino a € 250.000,00
0,039 0,053 0,039 0,039 0,039 0,068 0,053 0,053

Sull’eccedenza fino a € 500.000,00
0,010 0,048 0,010 0,010 0,010 0,058 0,048 0,048

Sull’eccedenza fino a € 1.000.000,00
0,013 0,044 0,013 0,013 0,013 0,047 0,044 0,044

Sull’eccedenza fino a € 2.500.000,00
0,018 0,042 0,018 0,018 0,018 0,034 0,042 0,042

Sull’eccedenza fino a € 10.000.000,00
0,022 0,027 0,022 0,022 0,022 0,019 0,027 0,027
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3

0

0,00

Relazione archeologica

QbI.11 Relazione  geologica (5)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici

Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto

Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili

Piano economico e finanziario di massima  (3)

G Grado di complessità della prestazione (vedere Tabella-Z1)

Valore operaV
Importo complessivo opere: 

€2200006,92

P Parametro base

0,95 1,15

1
4

8
.5

2
8

,9
2

11,5364%

Identificazione delle opere
(per la descrizione  dettagliata dvedere Tabella-Z1)
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0
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0

1,15 0,00 0,00

Relazione idrologica

Relazione idraulica

Relazione sismica e sulle strutture

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto  (4)

Relazione geotecnica
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0,00 0,00 0,00

Modalità di compilazione:

- Inserire il valore delle opere per ciascuna categoria

- Scegliere l'identificazione delle opere

- Inserire il grado di complessità 

- Digitare "X" nell'apposita colonna per attivare tutte le prestazioni o "X" per ciascuna prestazione

- Inserire eventuali spese e sconto applicato nell'ultima tabella

E
d
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ia

6,3793% 8,0745% 0 0 0 0 0 0

CALCOLO DEI COMPENSI 
I compensi sono calcolati sulla base del D.M. GIUSTIZIA 17/06/2016 " Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016".
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S
tr

u
tt

u
r
e

I
m

p
ia

n
ti

  
1

I
m

p
ia

n
ti

  
2

V
ia

b
il

it
à

I
d

r
a
u

li
c
a

T
. 

I
. 

C
.

P
a
e
s
a
g

g
io

, 

A
m

b
ie

n
te

, 

N
a
tu

r
a
li

z
z

a
z
io

n
e
, 

A
g

r
o

a
li

m
e

T
e
r
r
it

o
r
io

 e
 

U
r
b

a
n

is
ti

c
a

IMPORTI DI RIFERIMENTO A BASE DI CALCOLO:

Editare le celle in azzuro
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b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE

  

  

  

  

  

  

  



Sull’eccedenza
0,021 0,025 0,021 0,021 0,021 0,018 0,025 0,025

QbI.12
0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020

QbI.13
0,030 0,030 0,010 0,010 0,010 0,030 0,010 0,030

QbI.14
x 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030

QbI.15
x 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005

QbI.16
x 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010

Fino a € 5.000.000,00
0,030 0,035 0,030 0,030 0,030 0,035 0,035 0,030 0,035

Sull’eccedenza fino a € 20.000.000,00
0,015 0,020 0,015 0,015 0,015 0,020 0,020 0,015 0,020

Sull’eccedenza
0,005 0,008 0,005 0,005 0,005 0,008 0,008 0,005 0,008

Fino a € 5.000.000,00
0,018 0,020 0,018 0,018 0,018 0,020 0,020 0,018 0,020

Sull’eccedenza fino a € 20.000.000,00
0,008 0,010 0,008 0,008 0,008 0,010 0,010 0,008 0,010

Sull’eccedenza
0,004 0,005 0,004 0,004 0,004 0,005 0,005 0,004 0,005

QbI.19
0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010

QbI.20
0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060

0,145 0,145 0,145 0,145 0,145 0,100 0,090 0,120 0,100 0,00000

QbII.01
x 0,230 0,180 0,160 0,000 0,000 0,220 0,180 0,250 0,180

QbII.02
x 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040

QbII.03
0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010

QbII.04
0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040

QbII.05
x 0,070 0,040 0,070 0,070 0,070 0,060 0,050 0,050 0,050

QbII.06
x 0,030 0,030 0,010 0,010 0,010 0,030 0,010 0,030

QbII.07
x 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020

QbII.08
0,070 0,070 0,080 0,080 0,080 0,070 0,070 0,070 0,070

QbII.09
0,060 x 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 X 0,060 0,060

QbII.10
0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 X 0,030 0,030

QbII.11
0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 X 0,030 0,030

QbII.12
0,030 x 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 X 0,030 0,030

Fino a € 250.000,00
0,064 0,133 0,064 0,064 0,064 0,145 0,133 0,133

Sull’eccedenza fino a € 500.000,00
0,019 0,107 0,019 0,019 0,019 0,114 0,107 0,107

Sull’eccedenza fino a € 1.000.000,00
0,021 0,096 0,021 0,021 0,021 0,070 0,096 0,096

Sull’eccedenza fino a € 2.500.000,00
0,029 0,079 0,029 0,029 0,029 0,035 0,079 0,079

Sull’eccedenza fino a € 10.000.000,00
0,038 0,054 0,038 0,038 0,038 0,020 0,054 0,054

Sull’eccedenza
0,028 0,035 0,028 0,028 0,028 0,018 0,035 0,035

QbII.14
x 0,090

QbII.15
x 0,120

QbII.16
x 0,180

QbII.17
x 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050
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Relazione idrologica

Relazione idraulica

Relazione sismica e sulle strutture

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

    

      

  

  

  

    

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

      

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 

Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie

Rilievi dei manufatti

Disciplinare descrittivo e prestazionale

Piano particellare d’esproprio

Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico

Studio di inserimento urbanistico

  

  

  

  

  

QbII.13 Relazione geologica (8)

Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti

QbI.18

QbI.11 Relazione  geologica (5)

      

Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

Studio di inserimento urbanistico

Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (6)

Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982)

Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza

Studi di prefattibilità ambientale

Piano di monitoraggio ambientale

Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare

Rilievi planoaltimetrici

Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (7)

Relazione geotecnica

Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti

Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

QbI.17

COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE
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∑ Q i

V*P*G*ΣQ

Totale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)

Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

0,00

x X

  

  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

        

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

0,00

25.724,00

2.360,33 16.023,66 7.340,01

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    



QbII.18
x 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060

QbII.19
x 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020

QbII.20
0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020

QbII.21
0,030 0,030 0,030 0,030 0,030

QbII.22
0,020 0,020 0,020 0,020 0,020

QbII.23
x 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010

Fino a € 5.000.000,00
0,090 0,100 0,090 0,090 0,090 0,100 0,100 0,090 0,100

Sull’eccedenza fino a € 20.000.000,00
0,045 0,060 0,045 0,045 0,045 0,060 0,060 0,045 0,060

Sull’eccedenza
0,015 0,025 0,015 0,015 0,015 0,025 0,025 0,015 0,025

Fino a € 5.000.000,00
0,018 0,020 0,018 0,018 0,018 0,020 0,020 0,018 0,020

Sull’eccedenza fino a € 20.000.000,00
0,008 0,010 0,008 0,008 0,008 0,010 0,010 0,008 0,010

Sull’eccedenza
0,004 0,005 0,004 0,004 0,004 0,005 0,005 0,004 0,005

QbII.26
0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010

QbII.27
0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130

0,530 0,930 0,440 0,280 0,280 0,410 0,490 0,400 0,360 0,00000

QbIII.01 x 0,070 0,120 0,150 0,000 0,000 0,040 0,110 0,050 0,040

QbIII.02 x 0,130 0,130 0,050 0,050 0,050 0,080 0,050 0,100 0,080

QbIII.03 x 0,040 0,030 0,050 0,050 0,050 0,030 0,040 0,030 0,030

QbIII.04 x 0,020 0,010 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020

QbIII.05 x 0,020 0,025 0,030 0,030 0,030 0,030 0,020 0,020 0,030

QbIII.06 x 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030

QbIII.07 x 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100

QbIII.08 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010

QbIII.09 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130

QbIII.10 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040

QbIII.11 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010

0,410 0,445 0,430 0,280 0,280 0,330 0,370 0,350 0,330 0,00000

0,00

0,00
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 b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA  

0,00

Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA 

Piano di monitoraggio ambientale

Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della prog. def.

Supporto RUP: verifica della prog. def.

  

Supporto al RUP: per la  programmazione e progettazione appalto

Supporto al RUP: per la validazione del progetto

Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini

Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC

Studio di impatto ambientale o di fattibilità 

ambientale (VIA-VAS- AIA) –

  

Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)

    

    

Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)

QbII.24

QbII.25

Particolari costruttivi e decorativi

Computo  metrico  estimativo,  Quadro  economico,  Elenco  prezzi  e  eventuale  analisi,  Quadro 

dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera

Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi

Piano di manutenzione dell'opera

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA 

Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)

Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)

COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE

COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE

∑ Q i

V*P*G*ΣQ

Totale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)

  

  

  

  

0,00 0,00

  

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva

Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva

Totale incidenze ∑ Q i

V*P*G*ΣQ

  

  

6.674,05 49.176,06 21.766,92 0,00 0,00 0,00 0,00

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma

77.617,03

22.273,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  

  

113.630,09

    

        

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

144.530,65

8.627,43

  

  



E TOTALE COMPENSO (A+B+C+D)

A.5 b.III) Progettazione Esecutiva

A COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5)

B COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

C COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI

D COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI

A.1 Pianificazione e Programmazione

A.2 Attività Propedeutiche alla Progettazione

A.3 b.I) Progettazione Preliminare

A.4 b.II) Progettazione Definitiva

0,00

0,00

0,00

247.871,68

25.724,00

0,00

247.871,68

0,00

144.530,65

77.617,03




